

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES «
CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

1 - Soumissionnaires :

N° Lot	Soumissionnaires
1	- HORIZON EQUIPEMENT - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - MAXTRON - MICE - TEKNISKA
2	- CAPVOLTLABS - LARES - TOP TECNICA
3	- HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM - ISOLAB - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - LAB M2I - MAGITEST
4	- CAPVOLTLABS - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL
5	- CAPVOLTLABS
6	- CAPVOLTLABS
7	- CAPVOLTLABS - FAIRFIELD ENGINEERING - GRID ENERGY COMPANY - MAXTRON - MICE - SOCIELEC
8	- TOP TECNICA
9	- TOP TECNICA
10	- CAPVOLTLABS - HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM
11	- CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES APPAREILLAGES DE COMPTAGE - CEAC - TOP TECNICA
12	- FAIRFIELD ENGINEERING - MAGITEST - MAXTRON
13	Néant

2 - Candidats admissibles sans réserve, admissibles avec réserve et écartés :

N° Lot	Liste des concurrents admissibles sans réserve	Liste des concurrents admissibles avec réserve	Liste des concurrents écartés
--------	--	--	-------------------------------

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES « CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

1	- HORIZON EQUIPEMENT - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - MAXTRON - MICE - TEKNISKA	Néant	Néant
2	- CAPVOLTLABS - TOP TECNICA	Néant	- LARES
3	- ISOLAB - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - LAB M2I - MAGITEST	- HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM	Néant
4	- CAPVOLTLABS	- L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL	Néant
5	- CAPVOLTLABS	Néant	Néant
6	- CAPVOLTLABS	Néant	Néant
7	- CAPVOLTLABS - FAIRFIELD ENGINEERING - GRID ENERGY COMPANY - MAXTRON - MICE - SOCIELEC	Néant	Néant
8	- TOP TECNICA	Néant	Néant

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES « CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

9	- TOP TECNICA	Néant	Néant
10	- CAPVOLTLABS	- HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM	Néant
11	- TOP TECNICA	- CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES APPAREILLAGES DE COMPTAGE - CEAC	Néant
12	- FAIRFIELD ENGINEERING - MAGITEST - MAXTRON	Néant	Néant
13	Néant	Néant	Néant

3 - Conformité technique :

N° Lot	Liste des candidats conformes	Liste des candidats non conformes
1	- HORIZON EQUIPEMENT - L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - MAXTRON - MICE	- TEKNISKA
2	Néant	- CAPVOLTLABS - TOP TECNICA

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES « CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

3	- L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL - MAGITEST	- HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM - ISOLAB - LAB M2I
4	- CAPVOLTLABS	- L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL
5	- CAPVOLTLABS	Néant
6	- CAPVOLTLABS	Néant
7	- CAPVOLTLABS - FAIRFIELD ENGINEERING - MAXTRON - SOCIELEC	- GRID ENERGY COMPANY - MICE
8	- TOP TECNICA	Néant
9	- TOP TECNICA	Néant
10	- CAPVOLTLABS - HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM	Néant
11	- TOP TECNICA	- CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES APPAREILLAGES DE COMPTAGE - CEAC
12	- FAIRFIELD ENGINEERING - MAGITEST - MAXTRON	Néant

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES «
CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

13	Néant	Néant
----	-------	-------

4 - Offres financières : ()

N° Lot	Concurrent	Montant de l'acte de l'engagement HT	
		En lettre	En chiffre
1	HORIZON EQUIPEMENT	CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS DIRHAMS	157.500,00 DHS
1	MAXTRON	CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DIRHAMS	162.000,00 DHS
1	MICE	CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS DIRHAMS	187.500,00 DHS
1	L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL	DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT DEUX DIRHAMS QUARANTE-TROIS CENTIMES	247.502,43 DHS
3	MAGITEST	TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DIRHAMS	396.000,00 DHS
3	L'APPROVISIONNEUR TECHNIQUE INTERNATIONAL	HUIT CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE DIRHAMS QUARANTE CENTIMES	870.092,40 DHS
4	CAPVOLTLABS	DEUX CENT TREIZE MILLE DIRHAMS	213.000,00 DHS
5	CAPVOLTLABS	UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS DIRHAMS	1.297.500,00 DHS
6	CAPVOLTLABS	TROIS CENT QUATRE-VINGTS MILLE DIRHAMS	380.000,00 DHS
7	FAIRFIELD ENGINEERING	CENT NEUF MILLE DIRHAMS	109.000,00 DHS
7	MAXTRON	CENT NEUF MILLE DEUX CENT QUINZE DIRHAMS	109.215,00 DHS
7	CAPVOLTLABS	CENT VINGT-CINQ MILLE DIRHAMS	125.000,00 DHS
7	SOCIELEC	CENT CINQUANTE-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX DIRHAMS	153.290,00 DHS
8	TOP TECNICA	UN MILLION NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DIRHAMS	1.987.000,00 DHS
9	TOP TECNICA	NEUF CENT VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS DIRHAMS	922.500,00 DHS
10	HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM	SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS	16.450,00 EUR

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES «
CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

10	CAPVOLTLABS	DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DIRHAMS	298.000,00 DHS
11	TOP TECNICA	UN MILLION CENT SOIXANTE-DIX MILLE DIRHAMS	1.170.000,00 DHS
12	FAIRFIELD ENGINEERING	CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE DIRHAMS	178.000,00 DHS
12	MAGITEST	DEUX CENT SIX MILLE DIRHAMS	206.000,00 DHS
12	MAXTRON	DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DIRHAMS	270.494,00 DHS

5 - Offres retenues :

N° Lot	Concurrent	Montant de l'offre HT
1	HORIZON EQUIPEMENT	157.500,00 DHS
2	INFRUCTUEUX	-
3	MAGITEST	396.000,00 DHS
4	INFRUCTUEUX	-
5	CAPVOLTLABS	1.297.500,00 DHS
6	CAPVOLTLABS	380.000,00 DHS
7	FAIRFIELD ENGINEERING	109.000,00 DHS
8	TOP TECNICA	1.987.000,00 DHS
9	TOP TECNICA	922.500,00 DHS
10	HTDS-HI-TECH DETECTION SYSTEM	16.450,00 EUR
11	INFRUCTUEUX	-
12	FAIRFIELD ENGINEERING	178.000,00 DHS
13	INFRUCTUEUX	-

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF à L'Appel d'Offres N° 27/2026
FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES «
CEEE »

- Date d'ouverture des plis : 16/06/2026 à 10H00

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 16/07/2026

Le président de la commission

